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Pourvu aussi, que dans lé cas ol les dits travaux, lors de leur achévement, 4 raison
d’nitérations, variations, déviations, diminutions, omissions, ou autrement, n’attein-
draient pas la valeur totale ci-dessus mentionnée, les entrepreneurs n’aurontpas droit
au paiement de la différence du prix, quelle que puisse étre cette différence. Lies
entrepreneurs me pourront dans aucun cas réclamer des compensations a raison
d’aucunc perte dans les profits sur lesquels ils comptaient.

L’ingénieur sera le seul juge de Uouvrage, des matériauz, etc.

8. L’ingénieur devra étre I'unique juge de I'ouvrage et des matériaux, tant sous
le rapport de la quantité que de la qualité, et sa décision sur toutes les questions en
litige quant & I'ouvrage et aux matériaux, ou quant & la signitication ou I'intention
du présent contrat et des plans et devis, sera finale; et nuls travaux ou travaux addi-
tionnels ou modifications ne seront censés avoir été exécutés, et les entrepreneurs
n’auront pas droit an paiement pour les dits travaux, & moins que ces derniers aient
é1é exéeutés au gré de 'ingénieur, dont le certificat par écrit fera preuve de ce fait,
et devra &éire une condition préalable au droit des entrepreneurs d’étre payés pour les
dits travaux. ’

Cédule des prix.

9. 11 est par les présentes distinctement entendu et convenu que les portions
respectives des {ravaux énoncés ou mentionnés dans la liste ou cédule des prix a
payer pour les différentes espéces de travaux, comprennent non-seulement le genre
particulier d’onvrage et de matériaux mentionnés dans la dite liste ou cédule, -mais
aussi toute et chacune des espéces de travaux, main-d’ceuvre, outils, outillage, maté-
riaux, articles et choses généralement quelconques nécessaires & la pleine exécution,
a l'achévement et 4 la mise en opération des portions respectives des travaux au
gré de l'ingénienr. It en cas de différend quant aux travaux, main-d’ceavre, maté-
riaux, outils et outillage qui sont ou ne sont pas compris, la décision de l'ingénieur
sera finale et conclusive.

Contre-maitre.

10. Les entreprencurs devront avoir sur les lieux un contre-maitre compétent
durant les heurcs de travail afin de recevoir les ordres de 'ingénieur, et dans le cas ot
I'ingénieur jugera cette personne ainsi nommée comme contre-maitre incompétente, ou
dans le cas ou sa conduite ne serait pas satisfaisante, elle pourra &tre démise de ses
fonetions par 'ingéniear, et une autre personne devra immédiatement &tre nommée
& sa place; tel contré-maitre devra &tre considéré comme le représentant légal des
entrepreneurs, et aura plein pouvoir d’exécuter toutes les réquisitions et les instruc-
tions du dit ingénieur.

Matériaux impropres et ouvrages imparfaits.

11. Dans le cas ou quelques matériaux ou autres choses ne seraient pas, dans
I'opinion de l'ingénieur, en conformité des différentes parties du présent contrat, ou
guffisamment en bon état, ou généralement ne conviendraient pas aux travaux res-
pectifs, et seraient employés ou destinés a étre employés dans les travaux, ou quel-
ques parties d’iceux, ou dans le cas ou quelque ouvrage ne serait pas convenablement
exécuté, l'ingénieur pourra alors requérir les entrepreneurs d’enlever ces choses, et
de fournir des matériaux ou autres choses convenables, ou d’exécuter de nouveau
Pouvrage convenablement, selon le cas; et les entrepreneurs devront se conformer et
ge conformeront immédiatement & la dite réquisition ; et si aprés un délai de vingt-
quatre heures les entrepreneurs ne se sont pas conformés & la dite réquisition, I'inge-
pieur pourra faire lui-méme enlever tels matériaux ou autres choses ou tel ouvrage ;
et dans tous tels cas les entrepreneurs devront payer a Sa Majesté tous dommages ou
dépenses causés par I'enlévement de tels matériel, matériaux, ou autres choses, et de
tel ouvrage; ou bien Sa Majesté pourra, 4 sa discrétion, retenir et déduire tels dom-
mages et dépenses de tous montants dus ot payables aux entrepreneurs.
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