

Tableau A

Devis estimatifs des aménagements qui seront construits dans le bassin du Columbia

Ouvrages	Devis ayant servi au cours des négociations		Devis établi par la Montreal Engineering Co. Ltd.	
Aménagements qui figurent au Traité				
Lacs Arrow:				
Frais de construction et d'établissement	57,596,000		57,101,000	
Travaux de génie, frais imprévus et autres frais supplémentaires	14,194,000		24,099,000	
Total des frais		\$ 71,790,000		\$ 81,200,000
Lac Duncan:				
Frais de construction et d'établissement	19,866,000		20,079,000	
Travaux de génie, frais imprévus et autres frais supplémentaires	5,750,000		8,621,000	
Total des frais		\$ 25,616,000		\$ 28,700,000
Réservoir de Mica:				
Frais de construction et d'établissement	187,463,000		186,435,000	
Travaux de génie, frais imprévus et autres frais supplémentaires	59,730,000		101,665,000	
Total des frais		\$247,193,000		\$288,100,000
Coût total des aménagements prévus au Traité				
		\$344,599,000		\$398,000,000
Coût total des installations de transport d'énergie		\$113,800,000		\$129,300,000
Coût total de la mise en oeuvre des projets compris dans le traité				
		\$458,399,000		\$527,300,000
Ouvrages de la rivière Kootenay-Ouest				
Coût total des aménagements, des installations de transport d'énergie et des ouvrages de régularisation du débit à Libby en territoire canadien		\$ 81,400,000		\$ 54,800,000
Coût total, y compris les ouvrages de la rivière Kootenay-Ouest				
		\$539,799,000		\$582,100,000
Ensemble des aménagements du bassin du Columbia en territoire canadien				
Coût total des installations de production et de transport d'énergie électrique		\$971,200,000		\$866,500,000
CÔUT TOTAL DES AMÉNAGEMENTS DANS L'ENSEMBLE DU BASSIN DU COLUMBIA		\$1,511,000,000		\$1,448,600,000