CONTRAT No. 15.—3ème PARTIE.

CHEMIN DE FER CANADIEN DU PACIFIQUE—Nivellement, du lac à la Croix à Kéwatin, 384 milles.—Pontage des lignes de Selkirk à Kéwatin, 112½ milles.—Soumissions pour les travaux.—Liste des quantités et des prix.

Quantités approximatives.	Description des travaux.	John A. Green. Taux.	Montant.	Martin et Chaudiat. Taux.	Montant.	D. B. Booth. Taux.	Montant.	A. Farwell. Taux.	Montant.	Muller et White. Taux.	Montant.	Kavanagh et Kerwin. Taux.	Montant.	Hunter et Murray. Taux.	Montant.	McFarlane, McRae. Taux.	Montant.	M. A. Cleveland. Taux.	Montant.	Brown et Tyrat. Taux.	Montant.	J. Whitehead. Taux.	Montant.	D. Eisham. Taux.	Montant.	Campbell et Kelly. Taux.	Montant.	Reid, Davies, Henry. Taux.	Montant.	Tallet et Jones. Taux.	Montant.	O'Brien et Biller. Taux.	Montant.	Sutton et Thompson. Taux.	Montant.	G. C. Gregory. Taux.	Montant.	Wright, Stanford et Cross. Taux.	Montant.	Hill, Lipe et McKenzie. Taux.	Montant.	A. P. McDonald et Co. Taux.	Montant.	Ajouté d'après le rapport devant le comité. Ouvrage fait. Quantités.	Taux.	Montant.	Ouvrage à faire. Quantités.	Taux.	Montant.
			$	$ cts.	$	$ cts.	$	$ cts.	$	$ cts.	$	$ cts.	$	$ cts.	$	$ cts.	$	$ cts.	$	$ cts.	$	$ cts.	$	$ cts.	$	$ cts.	$	$ cts.	$	$ cts.	$	$ cts.	$	$ cts.	$	$ cts.	$	$ cts.	$	$ cts.	$	$ cts.	$	$ cts.	$	$ cts.	$	$ cts.	$	$ cts.
530	Lieves de filets..... par mètre	1 00	530	50 00	2,650	5 00	2,650	1 00	530	20,000	10,600	22 00	11,660	30 00	15,900	30 00	15,900	30 00	15,900	35 00	18,550	15 00	7,950	20 00	10,600	1 00	530	20 00	10,600	20 00	10,600	20 00	10,600	50 00	26,500	20 00	10,600	15,000	20 00	15,900	20 00	10,600	15,000	20 00	10,600	20,000	40 00	21,200						
21	Id. de boutonnage à fleur de terre..... do	50 00	1,050	25 00	525	50 00	1,050	40 00	840	50 00	1,050	50 00	1,050	40 00	840	60 00	1,260	60 00	1,260	60 00	1,260	50 00	1,050	50 00	1,050	50 00	1,050	50 00	1,050	50 00	1,050	50 00	1,050	50 00	1,050	40 00	840	50 00	1,050	50 00	1,050	50 00	1,050	50 00	1,050	50 00	1,050	50 00	1,050						
24	Id. d'assemblement (y compris la truck). le virole d'assemblement de	150 00	6,000	300 00	6,000	150 00	6,000	60 00	2,400	80 00	3,200	100 00	4,000	60 00	2,400	100 00	4,000	60 00	2,400	100 00	4,000	60 00	2,400	100 00	4,000	100 00	4,000	150 00	6,000	100 00	4,000	100 00	4,000	100 00	4,000	80 00	3,200	100 00	4,000	100 00	4,000	100 00	4,000	100 00	4,000	100 00	4,000	100 00	4,000						
210,000	Terres cuites d'excavation dans avec tar wg. c.	1 60	336,000	2 25	472,500	2 75	577,500	2 75	577,500	2 25	472,500	2 25	472,500	2 25	472,500	2 25	472,500	2 25	472,500	2 25	472,500	2 25	472,500	2 25	472,500	2 50	525,000	2 50	525,000	2 00	420,000	2 00	420,000	2 50	525,000	2 00	420,000	2 00	420,000	2 00	420,000	2 00	420,000	2 00	420,000	2 00	420,000						
30,000	Id. à dire dans le sec, comblées. do	1 00	30,000	0 25	7,500	0 75	22,500	1 00	30,000	1 00	30,000	1 00	30,000	1 00	30,000	1 00	30,000	1 00	30,000	1 00	30,000	1 00	30,000	1 00	30,000	1 00	30,000	1 00	30,000	1 00	30,000	1 00	30,000	1 00	30,000	1 00	30,000	1 00	30,000	1 00	30,000	1 00	30,000	1 00	30,000	1 00	30,000						
80,000	Terres cuites d'excavation dans les tranchées d'égouts sous terre. do	0 25	20,000	0 50	40,000	0 60	48,000	0 25	20,000	0 30	24,000	0 45	36,000	0 40	32,000	0 60	48,000	0 40	32,000	0 45	36,000	0 30	24,000	0 30	24,000	0 50	40,000	0 40	32,000	0 50	40,000	0 40	32,000	0 35	28,000	0 35	28,000	0 35	28,000	0 35	28,000	0 35	28,000	0 35	28,000	0 35	28,000						
50,000	Terres cuites d'excavation dans les tranchées d'égouts sous rails. 100 yd.	30 00	3,000	30 00	3,000	30 00	3,000	30 00	3,000	30 00	3,000	18 00	1,800	30 00	3,000	30 00	3,000	30 00	3,000	30 00	3,000	30 00	3,000	30 00	3,000	30 00	3,000	20 00	2,000	30 00	3,000	30 00	3,000	50 00	5,000	20 00	2,000	30 00	3,000	30 00	3,000	30 00	3,000	30 00	3,000	30 00	3,000						
1 acre	Levée de 40 yds. d'ouverture p. pont à acres, du profil du *Hiver Extra* par acre.		1,100		1,100		1,100		1,100		1,100		1,100		1,100		1,100		1,100		1,100		1,100		1,100		1,100		1,100		1,100		1,100		1,100		1,100		1,100		1,100		1,100		1,100						
435	Pieds linéaires de tuyaux pour rois ferrés (superficie égale à 13 verges cubes par pied linéaire)..... par pd. l.	120 00	52,200	120 00	52,200	120 00	52,200	40 00	17,400	150 00	65,250	150 00	65,250	150 00	65,250	150 00	65,250	45 00	19,575	150 00	65,250	150 00	65,250	150 00	65,250	150 00	65,250	150 00	65,250	150 00	65,250	150 00	65,250	150 00	65,250	150 00	65,250	150 00	65,250	150 00	65,250	150 00	65,250	150 00	65,250	150 00	65,250						
100	Pieds linéaires de tuyaux de 30 pieds pour ceux d'eau (12 verges cubes par pied linéaire)..... do	120 00	12,000	120 00	12,000	200 00	20,000	80 00	8,000	150 00	15,000	150 00	15,000	150 00	15,000	150 00	15,000	150 00	15,000	150 00	15,000	150 00	15,000	150 00	15,000	150 00	15,000	150 00	15,000	150 00	15,000	150 00	15,000	150 00	15,000	150 00	15,000	150 00	15,000	150 00	15,000	150 00	15,000	150 00	15,000	150 00	15,000						
160	Pieds linéaires de tuyaux de 24 pieds pour ceux d'eau (8 verges cubes par pied linéaire)..... do	75 00	12,000	75 00	12,000	70 00	11,200	40 00	6,400	100 00	16,000	100 00	16,000	80 00	12,800	80 00	12,800	40 00	6,400	80 00	12,800	80 00	12,800	80 00	12,800	80 00	12,800	80 00	12,800	80 00	12,800	80 00	12,800	80 00	12,800	80 00	12,800	80 00	12,800	80 00	12,800	80 00	12,800	80 00	12,800	80 00	12,800						
320	Pieds linéaires de tuyaux de 15 pieds pour ceux d'eau (4 verges cubes par pied linéaire)..... do	41 00	12,800	60 00	18,200	45 00	14,400	25 00	8,000	60 00	19,200	60 00	19,200	50 00	16,000	50 00	16,000	30 00	9,600	50 00	16,000	50 00	16,000	50 00	16,000	50 00	16,000	50 00	16,000	50 00	16,000	50 00	16,000	50 00	16,000	50 00	16,000	50 00	16,000	50 00	16,000	50 00	16,000	50 00	16,000	50 00	16,000						
480	Pieds linéaires de tuyaux de 12 pieds pour ceux d'eau (3 verges cubes par pied linéaire)..... do	30 00	14,400	60 00	28,800	45 00	21,600	20 00	9,600	50 00	24,000	50 00	24,000	40 00	19,200	40 00	19,200	30 00	14,400	40 00	19,200	40 00	19,200	40 00	19,200	40 00	19,200	40 00	19,200	40 00	19,200	40 00	19,200	40 00	19,200	40 00	19,200	40 00	19,200	40 00	19,200	40 00	19,200	40 00	19,200	40 00	19,200						
1,330	Pieds linéaires de tuyaux de 5 pieds pour ceux d'eau (1 verge cube par pied linéaire)..... do	15 00	19,950	25 00	33,250	15 00	19,950	15 00	19,950	25 00	33,250	20 00	26,600	20 00	26,600	20 00	26,600	15 00	19,950	25 00	33,250	25 00	33,250	25 00	33,250	25 00	33,250	25 00	33,250	25 00	33,250	25 00	33,250	25 00	33,250	25 00	33,250	25 00	33,250	25 00	33,250	25 00	33,250	25 00	33,250	25 00	33,250						
1,000	Yds. c. de terrasse en pierre perdue par vg.	8 00	8,000	1 00	1,000	1 00	1,000	1 00	1,000	2 00	2,000	2 00	2,000	1 00	1,000	2 00	2,000	1 00	1,000	2 00	2,000	2 00	2,000	2 00	2,000	2 00	2,000	3 00	3,000	2 00	2,000	2 00	2,000	1 00	1,000	2 00	2,000	2 00	2,000	2 00	2,000	2 00	2,000	2 00	2,000	2 00	2,000						
9,484	do du nacomenta en pierre..... do	12 00	113,810	14 00	132,776	30 00	284,520	25 00	237,100	22 00	208,648	22 00	208,648	18 00	170,712	18 00	170,712	25 00	237,100	25 00	237,100	25 00	237,100	25 00	237,100	25 00	237,100	25 00	237,100	25 00	237,100	25 00	237,100	25 00	237,100	25 00	237,100	25 00	237,100	25 00	237,100	25 00	237,100	25 00	237,100	25 00	237,100						
396	do de ciselage en chevron dans les côtés et pics de pierre (y compris le lode et le remplissage en pierre)..... do	5 00	1,980	6 00	2,376	4 00	1,584	5 00	1,980	7 50	2,970	6 00	2,376	5 00	1,980	6 00	2,376	5 00	1,980	6 00	2,376	6 00	2,376	6 00	2,376	5 00	1,980	6 00	2,376	5 00	1,980	3 25	1,287	4 00	1,584	5 00	1,980	2 75	1,089	3 00	1,188	5 00	1,980	4 25	1,683	3 00	1,188	3,070	2 75	8,442 50			
	Bois équarri pour chevalets, ponts, pavement, etc.																																																		
700	Pieds linéaires, 10 pouces sur 12 pcs.. p pd. lin.	0 50	350	0 60	420	0 60	300	0 60	300	0 60	300	0 60	300	0 55	385	0 65	455	0 55	385	0 60	420	0 60	420	0 60	420	0 60	420	0 60	420	1 00	700	0 50	350	0 60	420	0 55	385	0 55	385	0 65	455	0 60	420	0 50	350						
84,000	do 12 do 12 do ..... do	0 50	42,000	0 45	37,800	0 40	33,600	0 50	42,000	0 60	42,000	0 55	46,200	0 65	54,600	0 55	46,200	0 60	42,000	0 65	54,600	0 55	46,200	0 55	46,200	0 60	42,000	0 60	42,000	0 70	58,800	0 50	42,000	0 60	42,000	0 70	58,800	0 60	42,000	0 60	42,000	0 60	42,000	0 60	42,000	0 60	42,000						
84,000	do 12 do 9 do ..... do	0 45	37,800	0 45	37,800	0 45	37,800	0 45	37,800	0 50	42,000	0 45	37,800	0 50	42,000	0 45	37,800	0 50	42,000	0 50	42,000	0 45	37,800	0 45	37,800	0 50	42,000	0 50	42,000	0 70	58,800	0 50	42,000	0 50	42,000	0 70	58,800	0 50	42,000	0 50	42,000	0 50	42,000	0 50	42,000	0 50	42,000						
1,000	do 12 do 12 do ..... do	0 60	600	0 60	600	0 60	600	0 45	450	0 50	500	0 50	500	0 50	500	0 50	500	0 50	500	0 50	500	0 50	500	0 50	500	0 50	500	0 50	500	0 60	600	0 50	500	0 50	500	0 60	600	0 50	500	0 50	500	0 50	500	0 50	500	0 50	500						
20,000	do 12 do 9 do ..... do	0 35	7,000	0 35	6,000	0 35	7,000	0 35	7,000	0 45	9,000	0 45	9,000	0 30	6,000	0 30	6,000	0 35	7,000	0 30	6,000	0 40	8,000	0 40	8,000	0 35	7,000	0 35	7,000	0 35	7,000	0 35	7,000	0 35	7,000	0 35	7,000	0 35	7,000	0 35	7,000	0 35	7,000	0 35	7,000	0 35	7,000						
140,000	do 12 do 9 do ..... do	0 35	49,000	0 35	49,000	0 35	49,000	0 25	35,000	0 30	42,000	0 30	42,000	0 30	42,000	0 30	42,000	0 35	49,000	0 35	49,000	0 35	49,000	0 35	49,000	0 30	42,000	0 30	42,000	0 35	49,000	0 35	49,000	0 35	49,000	0 35	49,000	0 35	49,000	0 35	49,000	0 35	49,000	0 35	49,000	0 35	49,000						
245,000	do 9 do 9 do ..... do	0 25	61,250	0 25	61,250	0 25	61,250	0 25	61,250	0 25	61,250	0 25	61,250	0 25	61,250	0 25	61,250	0 25	61,250	0 25	61,250	0 25	61,250	0 25	61,250	0 25	61,250	0 25	61,250	0 25	61,250	0 25	61,250	0 25	61,250	0 25	61,250	0 25	61,250	0 25	61,250	0 25	61,250	0 25	61,250	0 25	61,250						
225,000	do 9 do 9 do ..... do	0 25	56,250	0 20	45,000	0 25	56,250	0 25	56,250	0 25	56,250	0 30	67,500	0 30	67,500	0 25	56,250	0 25	56,250	0 25	56,250	0 25	56,250	0 25	56,250	0 25	56,250	0 25	56,250	0 25	56,250	0 25	56,250	0 25	56,250	0 25	56,250	0 25	56,250	0 25	56,250	0 25	56,250	0 25	56,250	0 25	56,250						
84,000	do 9 do 9 do ..... do	0 10	8,400	0 15	8,400	0 08	6,720	0 12	10,080	0 15	12,600	0 15	12,600	0 10	8,400	0 08	6,720	0 08	6,720	0 08	6,720	0 08	6,720	0 08	6,720	0 08	6,720	0 08	6,720	0 08	6,720	0 08	6,720	0 08	6,720	0 08	6,720	0 08	6,720	0 08	6,720	0 08	6,720	0 08	6,720	0 08	6,720						
	Bois de grume pour chevalets, ponts, pavement, etc., des dimensions suivantes:																																																		
360,000	Pieds linéaires, 12 pouces par 12 pcs.. p pd. lin.	0 25	91,000	0 30	108,000	0 45	162,000	0 45	162,000	0 30	108,000	0 46	166,000	0 42	151,200	0 36	129,600	0 35	126,000	0 42	151,200	0 36	129,600	0 35	126,000	0 30	108,000	0 40	144,000	0 70	252,000	0 15	54,000	0 25	90,000	0 18	64,800	0 20	72,000	0 40	144,000	0 20	72,000	0 16	57,600	0 20	72,000	0 40	144,000						
44,000	do 11 do 10 do ..... do	0 30	13,200	0 20	8,800	0 40	17,600	0 40	17,600	0 30	13,200	0 32	14,080	0 40	17,600	0 25	11,000	0 30	13,200	0 40	17,600	0 25	11,000	0 25	11,000	0 25	11,000	0 30	13,200	0 60	26,400	0 25	11,000	0 25	11,000	0 40	17,600	0 30	13,200	0 30	13,200	0 30	13,200	0 30	13,200	0 30	13,200						
16,000	do 12 do 12 do ..... do	0 30	4,800	0 30	4,800	0 35	5,600	0 45	7,200	0 30	4,800	0 36	5,760	0 40	6,400	0 35	5,600	0 30	4,800	0 40	6,400	0 35	5,600	0 35	5,600	0 30	4,800	0 35	5,600	0 60	9,600	0 25	4,000	0 25	4,000	0 40	6,400	0 30	4,800	0 30	4,800	0 30	4,800	0 30	4,800	0 30	4,800						
81,000	do 12 do 6 do ..... do	0 20	16,200	0 15	12,150	0 25	20,250	0 30	24,300	0 25	20,250	0 27	21,870	0 27	21,870	0 22	17,820	0 20	16,200	0 27	21,870	0 22	17,820	0 22	17,820	0 20	16,200	0 25	20,250	0 40	32,400	0 15	12,150	0 20	16,200	0 25	20,250	0 25	20,250	0 25	20,250	0 25	20,250	0 25	20,250	0 25	20,250						
14,000	do 12 do 4 do ..... do	0 16	2,240	0 18	1,680	0 15	2,100	0 25	3,500	0 25	3,500	0 25	3,500	0 25	3,500	0 14	1,960	0 20	2,800	0 20	2,800	0 20	2,800	0 20	2,800	0 20	2,800	0 20	2,800	0 40	5,600	0 15	2,100	0 20	2,800	0 25	3,500	0 25	3,500	0 25	3,500	0 25	3,500	0 25	3,500	0 25	3,500						
74,000	do 9 do 8 do ..... do	0 25	18,500	0 12	8,880	0 25	18,500	0 25	18,500	0 30	22,200	0 25	18,500	0 30	22,200	0 25	18,500	0 25	18,500	0 25	18,500	0 25	18,500	0 25	18,500	0 25	18,500	0 25	18,500	0 40	29,600	0 20	14,800	0 25	18,500	0 25	18,500	0 25	18,500	0 25	18,500	0 25	18,500	0 25	18,500	0 25	18,500						
199,000	do 9 do 6 do ..... do	0 15	29,850	0 12	23,880	0 25	49,750	0 25	49,750	0 20	39,800	0 25	49,750	0 20	39,800	0 15	29,850	0 15	29,850	0 20	39,800	0 15	29,850	0 15	29,850	0 15	29,850	0 20	39,800	0 40	79,600	0 15	29,850	0 20	39,800	0 20	39,800	0 20	39,800	0 20	39,800	0 20	39,800	0 20	39,800	0 20	39,800						
15,000	do 9 do 4 do ..... do	0 12	1,800	0 10	1,500	0 15	2,250	0 20	3,000	0 20	3,000	0 15	1,800	0 15	2,250	0 10	1,500	0 15	2,250	0 15	2,250	0 15	2,250	0 15	2,250	0 15	2,250	0 15	2,250	0 40	6,000	0 10	1,500	0 15	2,250	0 15	2,250	0 15	2,250	0 15	2,250	0 15	2,250	0 15	2,250	0 15	2,250						
20,000	do 8 do 4 do ..... do	0 15	2,000	0 10	1,200	0 08	1,600	0 20	4,000	0 20	4,000	0 20	4,000	0 15	3,000	0 08	1,600	0 10	2,000	0 10	2,000	0 10	2,000	0 10	2,000	0 10	2,000	0 10	2,000	0 40	8,000	0 08	1,600	0 10	2,000	0 20	4,000	0 10	2,000	0 10	2,000	0 10	2,000	0 10	2,000	0 10	2,000						
3,000	do 8 do bois quarri. do	0 10	300	0 10	300	0 10	300	0 20	600	0 20	600	0 20	600	0 20	600	0 10	300	0 10	300	0 10	300	0 10	300	0 10	300	0 10	300	0 10	300	0 40	1,200	0 10	300	0 10	300	0 20	600	0 10	300	0 10	300	0 10	300	0 10	300	0 10	300						
645,000	Pieds B.P., de planch. de pont 6 p. 1000 M P.	20 00	16,125	20 00	12,900	30 00	19,350	30 00	27,375	15 00	9,675	30 00	19,350	25 00	22,375	40 00	25,800	30 00	19,350	40 00	25,800	30 00	19,350	30 00	19,350	40 00	25,800	40 00	25,800	45 00	29,025	30 00	19,350	35 00	16,125	35 00	22,575	30 00	19,350	30 00	19,350	30 00	19,350	30 00	19,350	30 00	19,350						
3,000	Pieds B.P., de planches de pin..... do	40 00	40	20 00	20	30 00	30	50 00	50	30 00	30	30	30	40	40	40 00	40	50 00	50	40 00	40	50 00	50	50 00	50	40 00	40	40 00	40	125	125	20 00	20	25 00	25	50 00	50	40 00	40	50 00	50	50 00	50	50 00	50	50 00	50						
1,000	do de bois dur. do	60 00	60	50 00	50	50 00	50	80 00	80	60 00	60	50 00	50	75 00	75	50 00	50	75 00	75	50 00	50	75 00	75	50 00	50	75 00	75	50 00	50	125	125	50 00	50	60 00	60	80 00	80	50 00	50	60 00	60	60 00	60	60 00	60	60 00	60						
375,000	Livres de fer forgé, y compris les boulons, cherilles, liens, etc ..... par lb.	0 08	30,000	0 12	45,000	0 08	30,000	0 12	45,000	0 10	37,500	0 10	37,500	0 10	37,500	0 12	45,000	0 10	37,500	0 12	45,000	0 12	45,000	0 12	45,000	0 10	37,500	0 12	45,000	0 18	67,500	0 10	37,500	0 12	45,000	0 15	56,250	0 12	45,000	0 12	45,000	0 12	45,000	0 12	45,000	0 12	45,000						
10,000	Livres de fonte ..... do	0 07	700	0 07	700	0 06	600	0 15	1,500	0 10	1,000	0 10	1,000	0 10	1,000	0 15	1,500	0 10	1,000	0 15	1,500	0 15	1,500	0 15	1,500	0 10	1,000	0 15	1,500	0 10	1,000	0 15	1,500	0 15	1,500	0 15	1,500	0 15	1,500	0 15	1,500	0 15	1,500	0 15	1,500	0 15	1,500						
370,000	Tuyaux ..... par pied	0 30	81,000	0 32	88,000	0 30	81,000	0 40	108,000	0 30	81,000	0 30	81,000	0 30	81,000	0 40	108,000	0 40	108,000	0 40	108,000	0 40	108,000	0 40	108,000	0 30	81,000	0 40	108,000	0 60	162,000	0 30	81,000	0 40	108,000	0 40	108,000	0 40	108,000	0 40	108,000	0 40	108,000	0 40	108,000	0 40	108,000						
136	Billes, pouge de la voie ..... par pieu	300 00	34,000	250 00	28,000	325 00	37,500	375 00	42,500	400 00	45,000	300 00	34,000	375 00	42,500	400 00	45,000	300 00	34,000	400 00	45,000	300 00	34,000	300 00	34,000	400 00	45,000	300 00	34,000	300 00	34,000	300 00	34,000	300 00	34,000	300 00	34,000	300 00	34,000	300 00	34,000	300 00	34,000	300 00	34,000	300 00	34,000						
195,000	Fongue cubes, ballastage..... p. vg. cub	0 38	70,000	0 50	92,000	0 35	65,000	0 38	70,000	0 40	74,000	0 50	92,000	0 35	65,000	0 35	65,000	0 35	65,000	0 35	65,000	0 35	65,000	0 35	65,000	0 35	65,000	0 35	65,000	0 35	65,000	0 35	65,000	0 35	65,000	0 35	65,000	0 35	65,000	0 35	65,000	0 35	65,000	0 35	65,000	0 35	65,000						
50	Jours, de pointes et de cruchemente de voie..... pontage de chaq jour	50 00	650	0 20	260	30 00	1,500	30 00	1,500	30 00	1,500	30 00	1,500	30 00	1,500	25 00	1,250	30 00	1,500	25 00	1,250	30 00	1,500	30 00	1,500	25 00	1,250	30 00	1,500	50 00	2,500	30 00	1,500	30 00	1,500	30 00	1,500	30 00	1,500	30 00	1,500	30 00	1,500	30 00	1,500	30 00	1,500						
	Montants total.....		1,370,082		1,740,658		1,184,508		1,615,458		1,718,238		1,808,484		1,698,216		1,903,570		1,900,684		2,195,125		1,799,756		1,695,685		2,032,770		1,680,008		1,633,585		1,390,200		1,801,825		1,818,175		1,737,618		1,645,175											

Date des soumissions, 26 septembre 1876.

Pour copie conforme,

(Signé) F. BRAUN,
Secrétaire.

Bois équarri, 9 par 4	18,111	0 18	3,264 20
Excavation dans la terre sous l'eau	305	1 12	344 06
Chariage extra			1,630 34
Ouvrage, sous-adjudication 15 pour cent			304 70
Ballastage livré			3,945 40
Ouvrage fait			1,370,082 00
Ouvrage à faire			1,345,027 14
Montant total			2,715,109 00