

SECTION No. 15.

CHEMIN DE FER DU PACIFIQUE CANADIEN.—Nivellement et construction de ponts, du lac à la Croisse à Kiwatin; pose de la voie et ballastage, de Selkirk à Kiwatin.

Nature des travaux.	MACDONALD et KANE.			MARTIN et CHARLTON.		
	Quantités.	Prix.	Montant.	Quantités.	Prix.	Montant.
		\$ cts.	\$ cts.		\$ cts.	\$ cts.
Déboisement.....	150	40 00	6,000 00	150	50 00	7,500 00
Abattage à fleur de terre.....	10	60 00	600 00	10	25 00	250 00
Déracinement.....	25	100 00	2,500 00	25	100 00	2,500 00
Excavation dans le roc solide.....	525,616	2 25	1,182,703 50	525,646	2 25	1,182,703 50
do do détaché.....	60,000	1 50	90,000 00	60,000	0 75	45,000 00
do dans la terre (emprunts compris).....	1,657,420	0 25	580,097 00	1,657,420	0 50	828,710 00
do do sous l'eau.....	355	1 05	372 75	355	1 50	532 50
Excavation de fossés d'assèchement, au delà des limites de la voie ferrée.....	15,000	0 25	3,750 00	15,000	0 50	7,500 00
Egouts souterrains, par 100.....	5,000	25 00	1,250 00	5,000	30 00	1,500 00
Tunnels de la ligne, 15 verges cubes.....	376	135 00	50,760 00	376	120 00	45,120 00
do de cours d'eau, 20 pds. 12 verges cubes.....	200	95 00	19,000 00	200	100 00	20,000 00
do do 8 do 2 do.....	520	36 00	18,720 00	520	40 00	20,800 00
do do 6 do 1 do.....	1,460	24 00	35,040 00	1,460	25 00	36,500 00
Ouvrages en pierres perdues.....	2,400	2 00	4,800 00	2,400	1 50	3,600 00
Maçonnerie de ponts.....	1,070	3 00	3,210 00	1,070	6 00	6,420 00
Caissons pour culées et piles de ponts.....	60,414	0 28	16,915 92	60,414	0 40	24,166 60
Bois quarré 15 X 9.....	906	0 20	181 20	906	0 40	362 40
do 12 X 9.....	36,810	0 16	5,890 60	36,810	0 20	7,362 00
do 9 X 8.....	14,680	0 16	2,348 80	14,680	0 20	2,936 00
do 9 X 6.....	15,181	0 16	2,428 96	15,181	0 20	3,036 20
do 9 X 4.....	4,353	0 10	435 30	4,353	0 10	435 30
do 8 X 4.....	3,000	0 50	1,500 00	3,000	0 50	1,500 00
Pilotis.....	2,605	0 12	312 60	2,605	0 12	312 60
Bois aplani, 8 pouces.....	15,578	30 00	467 34	15,578	30 00	467 34
Madriers de pin, par 1,000.....	3,680	60 00	220 80	3,680	50 00	184 00
do de bois dur, par 1,000.....						

Fer forgé.....	28,037	0 13	3,774 81	28,037	0 12	3,484 44
Fonte.....	16,015	0 10	1,601 50	16,015	0 07	1,121 05
Traverses.....	270,003	0 28	76,800 84	270,003	0 33	89,100 99
Pose de la voie.....	116	300 00	34,800 00	116	250 00	29,000 00
Ballastage.....	265,624	0 35	92,968 40	265,624	0 50	132,812 00
Aiguilles et croisements.....	26	100 00	2,600 00	26	20 00	520 00
Charroi supplémentaire.....			1,636 31			1,636 31
Matériaux livrés.....			3,845 40			3,845 40
Gages avec 15 pour 100 en sus.....			204 70			204 70
Allocation pour charroi dans les remplissages en terre.....			82,871 00			82,871 00
Totaux.....			2,353,346 63			2,642,293 23

W. B. SMELLIE

Ces calculs sont faits à la demande du comité d'après les quantités fournies dans le témoignage de M. Marcus Smith. Il n'est rien alloué pour la maçonnerie des constructions. Si on alloue pleinement pour ce service, les totaux seront comme suit :—
Maçonnerie dans les constructions.....