

CONTRAT No. 15.—1ÈRE PARTIE

CHEMIN DE FER CANADIEN DU PACIFIQUE.—Du lac à la Croix au lac des Bois.—Soumission pour les travaux.—Liste des quantités et des prix.

Quantités approxi-matives.	Description des travaux.	Jos. Whitehead.		Stacey et Stacey.		Row, Wilson et Row.		McNamee et Frechette.		Sifton et Ward.		Bowie et Gough.		Wallace et Campbell.		Bowles et Cotton.		Wardrop et Ross.		Roegne et O'Hanly.		C. Lewis.		Munson et Cie.		Brown, Ryan, Purcell et Cie.		M. Murphy et Cie.		H. F. Sharp.		Robinson et Robinson.	
		Taux.	Montant.	Taux.	Montant.	Taux.	Montant.	Taux.	Montant.	Taux.	Montant.	Taux.	Montant.	Taux.	Montant.	Taux.	Montant.	Taux.	Montant.	Taux.	Montant.	Taux.	Montant.	Taux.	Montant.	Taux.	Montant.	Taux.	Montant.	Taux.	Montant.	Taux.	Montant.
		\$	cts.	\$	cts.	\$	cts.	\$	cts.	\$	cts.	\$	cts.	\$	cts.	\$	cts.	\$	cts.	\$	cts.	\$	cts.	\$	cts.	\$	cts.	\$	cts.	\$	cts.	\$	cts.
500	Acres de déblai..... par acre.	20 00	10,000	35 00	17,500	22 00	11,000	50 00	25,000	10 00	5,000	30 00	15,000	40 00	20,000	50 00	25,000	40 00	20,000	55 00	27,500	75 00	37,500 00	85 00	42,500	30 00	15,000	20 00	10,000	25 00	12,500	40 00	20,000
20	do d'abatage à fleur de terre..... do	25 00	500	40 00	800	40 00	800	40 00	800	50 00	1,000	50 00	1,000	50 00	1,000	60 00	1,200	30 00	600	60 00	1,200	150 00	3,000 00	140 00	2,800	20 00	400	20 00	400	30 00	600	19 00	200
50	do d'assouchement (y compris les fossés latéraux..... do	160 00	8,000	125 00	6,250	160 00	8,000	90 00	4,500	70 00	3,500	150 00	7,500	80 00	4,000	120 00	6,000	160 00	8,000	200 00	10,000	100 00	5,000 00	80 00	4,000	180 00	8,000	180 00	8,000	80 00	4,000	150 00	7,500
600,000	Verges cubes d'excavation dans le roc par vg. c.	3 25	1,950,000	2 00	1,700,000	2 50	1,500,000	2 50	1,500,000	2 50	1,500,000	2 50	1,500,000	1 20	720,000	2 50	1,500,000	4 00	2,400,000	2 00	1,200,000	1 04	624,000 00	1 08	648,000	3 75	2,250,000	2 75	1,650,000	2 40	1,440,000	2 00	1,200,000
40,000	Vgs. c. d'exc. dans le terr. rocaille. (y comp. les excav. servant aux empr.) do	0 90	36,000	0 65	26,000	1 25	50,000	1 00	40,000	1 00	40,000	1 00	40,000	0 60	24,000	1 50	60,000	1 00	40,000	1 00	40,000	0 75	30,000 00	0 60	32,000	2 60	80,000	1 60	40,000	1 10	44,000	1 25	50,000
300,000	Verges c. d'exc. dans le sol (y comp. les excav. servant aux emprunts)... do	0 36	324,000	0 33	297,000	0 40	360,000	0 36	324,000	0 32	288,000	0 30	270,000	0 25	231,000	0 40	360,000	0 50	450,000	0 45	405,000	0 23	207,000 00	0 24	216,000	0 50	450,000	0 36	324,000	0 33	288,000	0 31	279,000
20,000	Verges cubes d'excavation dans les fossés d'égouttement au-delà des limites de la voie ferrée..... do	0 40	8,000	0 30	6,000	0 30	6,000	0 30	6,000	0 30	6,000	0 25	6,000	0 35	7,000	0 30	6,000	0 20	6,000	0 50	10,000	0 23	4,600 00	0 25	5,000	0 60	12,000	0 50	10,000	0 32	6,400	0 30	6,000
15,000	Pieds linéaires d'épouts souterrains. 100 p. l.	12 00	1,800	50 00	7,500	40 00	6,000	25 00	3,750	50 00	7,500	0 25	3,750	10 00	1,800	30 00	4,500	20 00	3,000	40 00	6,000	20 00	3,000 00	22 00	3,200	20 00	3,000	20 00	3,000	35 00	5,400	25 00	3,750
1 arche	Arche de 40 pds. d'ouverture p. pont à arçat. du modèle dit <i>Hove Truss</i> par arche.	1,920 00	1,920	1,200 00	1,200	25 00	1,000	1,800 00	1,800	2,000 00	2,000	3,000	2,000 00	2,000	1,600 00	1,600	800 00	800	2,000 00	2,000	1,500 00	1,500 00	2,000 00	2,000	40 00	1,600	1,000 00	1,000	2,000 00	2,000	1,500 00	1,500	
380	Vgs. c. de coffrage en charpente dans les culées et piles de ponts (y compris le bois et le rempliss. en pierre par vg. c.	5 50	2,090	4 00	1,520	3 50	1,330	3 50	1,330	4 00	1,520	1 00	380	4 60	1,710	8 00	3,040	5 00	1,900	7 60	950	2 00	760 00	2 25	855	6 00	2,280	2 00	780	4 00	1,520	4 00	1,520
550	Pieds linéaires de tunnels pour voie ferrée (superficie égale à 16 verges cubes par pied linéaire)..... par pd. l.	300 00	165,000	90 00	49,500	60 00	33,000	90 00	49,500	55 00	30,250	25 00	13,750	90 00	49,500	40 00	22,000	100 00	55,000	120 00	66,000	63 75	35,062 50	60 00	33,000	180 00	99,000	120 00	66,000	80 00	33,000	90 00	49,500
200	Pieds lin. de tunnels de 20 pieds pour cours d'eau (12 v. c. par p. l.)..... do	240 00	48,000	84 00	16,800	60 00	12,000	72 00	14,400	45 00	9,000	25 00	6,000	36 00	7,200	30 00	6,000	75 00	15,000	100 00	20,000	51 00	10,200 00	48 00	9,600	156 00	31,200	100 00	20,000	60 00	10,000	72 00	14,400
160	Pieds lin. de tunnels de 16 pieds pour cours d'eau (8 v. c. par p. l.)..... do	160 00	25,600	80 00	9,600	51 00	8,320	58 00	8,960	35 00	5,600	25 00	4,000	32 00	5,120	20 00	3,200	60 00	9,600	70 00	11,200	34 00	6,440 00	32 00	5,120	120 00	19,200	80 00	12,800	35 00	5,600	48 00	7,680
320	Pieds lin. de tunnels de 12 pieds pour cours d'eau (4 v. c. par p. l.)..... do	80 00	25,600	32 00	10,240	22 00	10,240	32 00	10,240	20 00	6,400	25 00	6,400	20 00	6,400	10 00	3,200	40 00	12,800	40 00	12,800	20 00	6,400 00	25 00	6,400	72 00	23,040	50 00	60,000	16 00	5,120	28 00	8,960
450	Pieds lin. de tunnels de 8 pieds pour cours d'eau (2 v. c. par p. l.)..... do	50 00	22,500	20 00	9,000	16 00	7,200	18 00	8,100	15 00	6,750	25 00	7,250	10 00	4,500	5 00	2,250	25 00	11,250	25 00	11,250	12 00	6,400 00	12 00	5,400	50 00	22,500	30 00	13,500	8 00	3,600	16 00	7,200
1,300	Pieds lin. de tunnels de 6 pieds pour cours d'eau (1 v. c. par p. l.)..... do	30 00	39,000	12 00	15,600	12 00	15,600	14 00	18,200	10 00	13,000	25 00	32,500	6 00	7,800	4 00	5,200	20 00	26,000	13 00	16,900	6 00	7,800 00	7 50	9,750	30 00	36,000	20 00	26,000	4 00	5,200	10 00	13,000
1,000	Vgs. c. de travaux en pierres perdues. par vg. c.	2 00	2,000	1 60	1,600	1 50	1,500	3 50	3,500	4 00	4,000	5 00	5,000	2 00	2,000	2 60	2,500	3 00	3,000	1 00	1,000 00	1 25	1,250	3 00	3,000	2 00	2,000	4 00	4,000	3 00	3,000
3,000	Pieds linéaires de bois de 16 x 12 pcs. longrines pour ponts à chevalets et ponceaux..... par pd. l.	0 75	2,250	0 35	1,050	0 36	1,080	0 40	1,200	0 80	2,400	0 50	1,500	0 50	1,500	1 00	3,000	0 60	1,800	0 60	1,800	0 20	600 00	0 30	900	0 60	1,800	0 50	1,500	0 50	1,500	0 40	1,200
2,000	Pieds linéaires de bois de 12 pouces carrés, pour ponts à chevalets, ponceaux et barrières à bestiaux... do	0 50	11,000	0 33	7,260	0 28	6,160	0 35	7,700	0 50	11,000	0 40	8,800	0 30	6,600	0 80	17,600	0 50	11,000	0 50	11,000	0 20	4,400 00	0 30	6,600	0 50	11,000	0 40	8,800	0 45	9,900	0 30	6,600
1,000	Pieds linéaires de bois de 12 x 6 pouces..... do	0 30	300	0 25	250	0 17	170	0 25	250	0 20	200	0 30	300	0 25	250	0 60	600	0 30	300	0 30	300	0 20	600 00	0 25	250	0 30	300	0 30	300	0 40	400	0 20	200
6,000	Pieds linéaires de bois de 9 x 6 pouces..... do	0 30	1,800	0 24	1,440	0 15	900	0 25	1,500	0 20	1,200	0 30	1,800	0 20	1,200	0 50	3,000	0 40	2,400	0 25	1,500	0 20	1,200 00	0 20	1,200	0 30	1,200	0 20	1,200	0 35	2,100	0 20	1,200
8,000	Pieds lin. de bois de 8 pcs. aplani..... do	0 20	2,400	0 15	1,200	0 14	1,120	0 20	1,800	0 20	1,800	0 40	3,200	0 08	640	0 40	3,200	0 20	1,600	0 25	2,000	0 20	1,600 00	0 20	1,600	0 20	1,600	0 30	2,400	0 15	1,200	0 20	1,800
15,000	Pds. M.P. de planch. de pruc. ou d'ép. 1,000 M.P.	40 00	6,000	30 00	4,500	25 00	3,750	40 00	6,000	50 00	7,500	30 00	4,500	18 00	270	50 00	7,500	40 00	6,000	40 00	6,000	50 00	7,500 00	50 00	7,500	50 00	7,500	25 00	3,750	0 40	600	20 00	300
10,000	Pieds M.P., de planches de pin..... do	40 00	4,000	35 00	3,500	33 00	3,300	60 00	6,000	65 00	6,500	40 00	4,000	20 00	200	60 00	6,000	40 00	4,000	50 00	5,000	40 00	4,000 00	50 00	5,000	50 00	5,000	50 00	5,000	40 00	4,000	30 00	3,000
3,000	do do bois dur..... do	40 00	1,200	45 00	135	35 00	105	60 00	180	70 00	210	40 00	120	22 00	66	70 00	210	50 00	150	100 00	300	80 00	180 00	70 00	210	100 00	300	40 00	120	0 60	180	40 00	120
5,000	Livres de fer forgé, y compris les boulons, chevilles, liens, etc..... par lb.	0 12	600	0 12	600	0 15	750	0 16	800	0 20	1,000	0 25	1,250	0 12	600	0 15	750	0 15	750	30 00	1,500	0 18	900 00	0 20	1,000	0 25	1,250	0 15	750	0 20	1,000	0 15	750
1,000	Livres de fonte..... do	0 05	50	0 07	70	0 09	90	0 13	130	0 20	200	0 20	200	0 10	100	0 12	120	0 12	120	0 20	200	0 15	150 00	0 15	150	0 25	250	0 10	100	0 12	120	0 10	100
Total.....		2,689,620		1,688,915		2,043,080		2,031,940		1,948,730		1,938,100		1,108,156		2,048,270		3,082,670		1,800,500		997,882 50		1,942,835		3,078,170		2,219,405		1,888,340		1,685,580	

Pour copie conforme,

(Signé) F. BRAUN, Secrétaire.

Date de la réception des soumissions, 18 mars 1875.