CEDULE C (1)—MUR DE TRAVERSE. :
Erar coMPARE montrant le chiffre des soumissions regues, basé surles “ quantités des items ” (produites ci-dessous) telles que prises
sur les plans et devis—et complété avec les quantités employées pour I'évaluation des soumissions (voir Exhibit “ X3 ")
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1 19 77,922 00 58,7723 00 |2 10 83,916 00 63,294 00 605 | 241,758 00 182,347 00 30,140 verges cubes.
2 | 092 | 291 25 125 00 | 19 00 16,815 00 9,500 00 | 18 37 | 16,168 95 9,135 00 500 pieds Pinéaires.||
3 018 | 337 38 460 00 | 15 TH 65,770 75 39,376 00 | 10 50 37,180 50 26,250 00 2,500 do —
4 575 | 141,064 75 89,125 00 } 6 50 159,464 50 100,750 00 700 | 171,731 00 108,500 00 15,600 verges cubes. e
5 1256 | 18,306 25 | 18,750 00 1.35 19,770 75 20,250 00 12 | 18,306 25 18,760 00 15,000 do ot
6 | 03 | 47,367 2 | 28000 00 | 0 40 54,134 00 32000 00 | 050 | 67,667 50 10,000 00 SO,000  do
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* Voir page 24 de cet Appendice (Cédule A 1) pour I’Exhibit ¢ X3”. T Augmentation causée par la correction des prix pour les palplanches.




