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er V-Derniers délais fixés pour la fin des travaux de construction et la remisedes bâtiments et installations

as 1. Les bâtiments indiqués à la section I seront terminés aussi rapidement que
Possible, On déploiera tous les efforts nécessaires pour qu'ils soient prêtsdeux mois avant le début de l'entraînement en 1974.

a$ 2. Les constructions indiquées à la section II seront terminées aussitôt quebe Possible, compte tenu des exigences du génie en ce qui touche la qualité. Len- M1inistère de la Défense nationale du Canada s'efforcera, dans la mesure duPossible, d'achever toutes les constructions avant le début de l'entraînementQil 1974.


