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depuis Esquimalt jusqu'à Nanaïmo, et que le gouvernement du Canada exigerait
des garanties de cette compagnie pour la sûreté de l'exécution du chemin ;

Et attendu que les parties de la première part se sont associées pour construire
ou entreprendre de construire un chemin de fer et une ligne télégraphique d'Esqui-
malt à Nanaimo, lesquelles parties sont ci-après appelées "l les dits entrepreneurs "

A ces causes, les présentes font foi qu'en considération des clauses et conventions
consenties par et au nom de Sa Majesté, qui sont ci-après éaoncées, les dits entre-
preneurs conviennent envers Sa Majesté de ce qui suit:

1. Dans'ce contrat, les mots " ouvrages on travaux " signifieront, à moins que
le contexte n'exige un sens différent, l'ensemble des travaux, matériaux ou choses à
exécuter ou à fournir par les dits entrepreneurs aux termes du présent contrat.

2. Toutes les clauses et conventions contenues dans les présentes seront. obliga-
toires pour les exécuteurs, administrateurs et ayants cause des dits entrepreneurs,
ainsi que pour les successeurs de Sa Majesté ; et chaque fois qu'au présent contrat
Sa Majesté sera mentionnée, cette mention comprendra ses successeurs, et chaque fois
que les dits entrepreneurs seront mentionnés, cette mention comprendra leurs exécu-
teurs, administrateurs et ayants cause.

3. Les dits entrepreneurs s'engagent à bien et fidèlement tracer, construire,
achever, équiper, entretenir et exploiter sans interruption une ligne de chemin de
fer, d'une largeur de voie uniforme de 4 pieds 8J pouces, depuis E-quimalt jusqu'à
Nanaïmo dans l'lle de Vancouver, Colombie-Britannique ; les points, la direction et le
développement approximatif de la ligne étant indiqués sur la carte ci-annexée cotée
B; et aussi à construire, entretenir et exploiter sans interruption une ligne télégra-
phique sur tout le parcours et le long de la dite ligne de chemin de fer; à fournir
tous appareils térégraphiques nécessaires pour équiper convenablement cette ligne
télégraphique, et à exécuter tous services de génie, soit en opérant sur le terrain, soit
en préparant les plans ou faisant tout autre travail de bureau, à l'entière satisfaction
du Gouverneur en conseil.

4. Les dits entrepreneurs traceront et construiront le dit chemin de fer en ligne
aussi droite que possible entre Esquimalt et Nanaïrao, avec les seules déviations qui
pourront sembler absolument indispensables pour éviter de sérieux obstacles aux
travaux de génie et qui seront permises par le Gouverneur en conseil.

5. Les inclinaisons et les alignements devront être les meilleurs que la configu-
ration du terrain permottra d'établir, sans obliger à des travaux d'une difficulté
inusitée ou qui ne serait par en rapport avec leur utilité, ce dont le Gouverneur en
conseil décidera.

6. Les dits entrepreneurs fourniront les profils, plans et comptes de quantités de
toute la ligne du chemin de fer, par sections de dix milles; et avant le commencement
des travaux sur une section de dix milles, ces profils, plans et comptes devront étre
apîrouvés par le Gouverneur en conseil; et avant qu'il soit effectué aucun paiement,
les dits entrepreneurs fourniront tels autres états qui pourraient leur être demandés
pour instruire le Ministre de la valeur relative des travaux exécutés et des travaux
restant à faire.

7. Le Ministre des chemins de 1er et canaux pourra retenir cinq pour
cent sur la subvention, on sur toute portion que. les dits entrepreneurs auront droit
d'en recevoir, durant trois mois après l'achèvement des dits chemin de fer et ligne
télégrapbique et 'de leurs dépendances, et pendant une période ultérit ure, jusqu'à ce
que le dit Miniitre des chemins de fer et canaux se soit assuré qu'il a été remédié
d'unie mainière permanente à toutes les insuffisances ou défectuosités des dites lignes
de chemin de fer et de télégraphe respectivement et de leurs dépendances, qui
auront piu être découvertes pendant la dite période de trois mois, ou iia période ulté-
rieure; et nulles terrei- ne seront livrées aux dits entrepreneurs avant que lechemin
soit entièrement achevé et équil 6.

8. Les dits entrepreneurs commenceront immédiatQment les travàux compris.dans
le préient contrat, et devront achever et équiper les ligues pour le 10 juin 1887, ce
terme étant de rigueur et de l'essence du contrat ; et, faute par eux de les achever et
équiper, comme il est dit ci-des4uq, le ou avant le jour mentionné en dernier lieu, les
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